

I n t e r n e t   S e r v i c e   P r o v i d e r



## **NABÍDKA PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

Název akce: Dohledový systém pro údržbu dálnice D2  
č. j. zadavatele: 5317/10 - 10220

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

*Jméno společnosti:* **iLine s.r.o.**

*Sídlo:* Hvoždanská 2053/3, 148 00 Praha 4  
*IČ:* 25069195  
*DIČ:* CZ25069195  
*Telefon / fax:* 222 564 740  
*E-mail:* [info@iline.cz](mailto:info@iline.cz)

*Právní forma:* společnost s ručením omezeným  
*Statutární orgán:* Martin Krejčířík, jednatel, výkonný ředitel  
Ing. Milan Krejčířík, CSc., jednatel, finanční ředitel

### *Charakteristika společnosti:*

Společnost iLine je poskytovatelem internetu (Internet Service Provider) pod obchodní značkou i-Line. Služby připojení na internet poskytuje prostřednictvím pevných optických i metalických okruhů a bezdrátových spojů na území hlavního města Prahy. K připojení nabízí také další služby s přidanou hodnotou jako VPN a servis routerů zákazníka, web hosting a další. Zaměřuje se především na dodávky informačních technologií se zabezpečením komplexních služeb (poradenství, návrh systému, výběr vhodného řešení, dodávka, instalace, správa systému a servis).

*Státní příslušnost:* Česká republika

### *Historie firmy:*

**1990** - založení firmy fyzickou osobou (*KREJČIŘÍK – počítačové služby*), montáž a prodej počítačů, prodej příslušenství, poskytování hardwarových a softwarových služeb.

**1992** - otevření kamenné prodejny v Praze 2 - Nuslích, Sekaninova ulice 64, prodej počítačů, příslušenství a širokého sortimentu spotřebního materiálu.

**1996** - transformace na společnost s ručením omezením (*KREJČIŘÍK – počítačové systémy*), rozšíření obchodních prostorů, zákazníkům jsou nabízena komplexní řešení od strukturovaných kabelových systémů až po vybavení počítačových sítí aktivními prvky, servery, pracovními stanicemi a příslušenstvím, velkoobchodní a maloobchodní prodej japonských monitorů EISO.

**1998** - rozšíření stávajících obchodních aktivit o velkoobchodní a maloobchodní prodej síťových komponent značky D-Link.

**2000** - vybudování vlastní telekomunikační sítě na vybraných lokalitách území hlavního města Prahy a zahájení poskytování služeb internetu pod značkou i-Line.

**2003** - smluvní zajišťování dohledu a servisních služeb (24 h) pro páteřní telekomunikační síť NIX.

**2005** - změna sídla společnosti (Hvoždanská 3, Praha 4), zrušení kamenné prodejny, specializace na poskytování telekomunikačních služeb.

**2009** - změna názvu firmy na *iLine s.r.o.*, účast na veřejné zakázce pro české předsednictví Evropské Unie, návrh a provoz telekomunikačního systému pro zajištění natáčení, streamingu a přístupu na internetové stránky pro vybrané akce českého předsednictví EU (Praha, Luhačovice, Hluboká nad Vltavou, Mariánské Lázně, návštěva prezidenta USA Baracka Obamy v Praze a další). Celkový rozsah plnění 5 220 000,- Kč.

**2010** – 20 let existence firmy.

**DOPIS NABÍDKY****Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

**Zhotovitel:**

iLine s.r.o., Hvoždanská 2053/3, 148 00 Praha 4

Objednatel požaduje zhotovení stavby (prací) s názvem:

*Dohledový systém pro údržbu dálnice D2*

Zhotovitel prostudoval níže uvedené dokumenty objednatele a nabízí zhotovení stavby v souladu se Smlouvou o dílo za cenu:

*Dvacet dva milionů devět set dvacet šest tisíc šest set korun českých celkem  
Devatenáct milionů sto pět tisíc pět set korun českých bez DPH*

Cena celkem bez DPH	<b>19 105 500,00</b>	korun českých
DPH	<b>3 821 100,00</b>	korun českých
Cena včetně DPH	<b>22 926 600,00</b>	korun českých

Zhotovitel si je vědom toho, že objednatel není zavázán přijmout nejnižší ani žádnou jinou nabídku na zhotovení stavby (práce).



Praha 15.07.2010

Martin Krejčířik, jednatel

Prostudované dokumenty objednatele:

- Díl 1, část 1, Pokyny pro uchazeče
- Díl 1, část 2, Prokázání kvalifikace
- Díl 2, Vzorová smlouva o dílo
- Díl 3, Technické podmínky (specifikace předmětu zakázky)

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položka	ks	Cena za položku	Celková cena
Kamera - 35x ZOOM s příslušenstvím	10	131 700,00 Kč	1 317 000,00 Kč
IF přísvit	10	31 950,00 Kč	319 500,00 Kč
Stožár 10m (typ UD)	10	71 000,00 Kč	710 000,00 Kč
Rozvaděč temperovaný s krytím IP64, včetně příslušenství	10	139 000,00 Kč	1 390 000,00 Kč
Video převodník	10	19 990,00 Kč	199 900,00 Kč
Monitor LCD 46", včetně příslušenství	2	64 000,00 Kč	128 000,00 Kč
Dispečerské PC, včetně příslušenství	2	30 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Meteostanice a 2xZPI-T...44,6 km, včetně instalace	1	4 288 500,00 Kč	4 288 500,00 Kč
Dodávka a instalace svodidel	240	5 320,00 Kč	1 276 800,00 Kč
Meteostanice...56,2 km, včetně instalace	1	3 211 800,00 Kč	3 211 800,00 Kč
Projekční a koordinační práce	1	1 195 000,00 Kč	1 195 000,00 Kč
Instalační, montážní, výkopové práce	1	2 965 000,00 Kč	2 965 000,00 Kč
Požadovaný SW	1	262 000,00 Kč	262 000,00 Kč
Konfigurační práce	1	528 000,00 Kč	528 000,00 Kč
Licence	1	255 000,00 Kč	255 000,00 Kč
Nezbytná bezpečnostní opatření během instalací	1	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Doprava materiálu a pracovníků	1	499 000,00 Kč	499 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>19 105 500,00 Kč</b>

<b>DPH 20%</b>	<b>3 821 100,00 Kč</b>
----------------	------------------------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>22 926 600,00 Kč</b>
--------------------------	-------------------------

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1.	<b>Dohledový systém pro údržbu dálnice D2</b>	91 dnů	1.9.2010	30.11.2010
2.	<b>Uzavření Smlouvy o dílo</b>	6 dnů	25.8.2010	31.8.2010
3.	Kontrolní den 1		10.9.2010	2.9.2010
4.	Kontrolní den 2		24.9.2010	9.9.2010
5.	Kontrolní den 3		8.10.2010	16.9.2010
6.	Kontrolní den 4		22.10.2010	23.9.2010
7.	Kontrolní den 5		5.11.2010	30.9.2010
8.	Kontrolní den 6		19.11.2010	7.10.2010
9.	<b>Projekční práce</b>	87 dnů	1.9.2010	26.11.2010
10.	Nabídková PD		1.9.2010	9.9.2010
11.	Projekt pro stavební povolení		10.9.2010	20.9.2010
12.	Projekt Dopravní opatření		1.9.2010	9.9.2010
13.	Projekt realizační PD		10.9.2010	26.9.2010
14.	Projekt skutečného provedení		1.11.2010	26.11.2010
15.	Zpracování Provozního řádu Dohledového systému		1.11.2010	26.11.2010
16.	<b>Zajištění materiálu - dodávka</b>	30 dnů	1.9.2010	30.9.2010
17.	<b>Zajištění příslušných povolení</b>	16 dnů	14.9.2010	30.9.2010
18.	<b>Výstavba - Kamerový systém</b>	76 dnů	1.9.2010	16.11.2010
19.	výkopové práce včetně vytýčení tras		20.9.2010	30.9.2010
20.	výstavba sloupů - beton		1.10.2010	20.10.2010
21.	instalace kamerových bodů		4.10.2010	5.11.2010
22.	implementace do systému ŘSD		18.10.2010	16.11.2010
23.	<b>Výstavba - Meteorologický systém</b>	70 dnů	6.9.2010	14.11.2010
24.	výkopové práce včetně vytýčení tras		1.10.2010	20.10.2010
25.	betonáž a výstavba pro meteo		1.10.2010	25.10.2010
26.	instalace svodidel		11.10.2010	14.11.2010
27.	implementace a zprovoznění meteo		18.10.2010	14.11.2010
28.	<b>Zobrazovací jednotky</b>	24 dnů	20.10.2010	14.11.2010
29.	instalace zobrazovacích jednotek a PC		20.10.2010	29.10.2010
30.	konfigurace a nastavení SW		1.11.2010	14.11.2010
31.	<b>Funkční zkoušky</b>	26 dnů	1.11.2010	26.11.2010
32.	testovací provoz		1.11.2010	14.11.2010
33.	zkušební provoz		15.11.2010	26.11.2010
34.	<b>Předání dohledového systému</b>	7 dnů	23.11.2010	30.11.2010